MUNICIPIO DE TAIACU

RUA RAUL MACONE, N°306 — CENTRO
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

1.1. A presente contratacdo tem por finalidade a reforma do Ginasio de Esportes
Municipal, localizado na Avenida José Belizario Vieira, n°® 741, Centro, Municipio de
Taiacu/SP, CEP 14.725-000, com coordenadas geograficas Latitude 21° 840.80"S e
Longitude 48°30'29.02"0.

1.2. A necessidade da intervencéo foi identificada a partir de vistoria técnica
realizada pela equipe da Diretoria de Obras, Servicos Urbanos e Meio Ambiente, a qual
constatou o desgaste natural da edificacao e diversas deficiéncias estruturais e funcionais
gue comprometem o adequado funcionamento da unidade poliesportiva. Foram observadas
fissuras em paredes, danos em revestimentos ceramicos, infiltragdes, falhas nas
instalacdes hidraulicas e elétricas, além da necessidade de substituicdo parcial da estrutura
metalica, em razdo de seu avancado estado de deterioragéao.

1.3. As condig¢Oes atuais da edificacdo colocam em risco a seguranca, o conforto
e 0 bem-estar dos usuarios, além de prejudicarem a conservacao do patrimdnio publico.
Assim, a intervencdo se faz indispensavel para garantir a continuidade das atividades
esportivas em ambiente adequado, conforme as normas de seguranca, acessibilidade e
higiene aplicaveis.

1.4. Dessa forma, a contratacdo da reforma tem como objetivo restabelecer a
integridade fisica do ginasio, promover a recuperacdo estrutural e estética do prédio e
assegurar melhores condi¢cdes de uso, acessibilidade e conforto térmico, contribuindo
diretamente para o cumprimento de sua funcao social, esportiva e comunitaria.

2. OBJETO
2.1. Definicdo do Objeto

2.1.1. A presente contratacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de
empreitada por preco global, da reforma do Ginasio Municipal de Esportes, localizado na
Avenida José Belizéario Vieira, n°® 741, Centro, no Municipio de Taiacu/SP, compreendendo
servicos de recuperacao estrutural, requalificacéo funcional, adequacdes de acessibilidade,
revisdo de instalagcbes prediais, requalificacdo de areas externas e demais intervencdes
descritas na planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo,
projeto arquitetdnico e projeto complementar de paisagismo, que integram este Termo de
Referéncia.

Os servicos compreenderédo, de forma geral, mas nao se limitando a:

Demoli¢cdes e remocgdes de elementos danificados;

Recomposigéo e recuperacao de alvenarias e tratamento de fissuras;
Substituicdo parcial do telhado, incluindo estrutura;

Revestimentos e pinturas internas e externas;
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e Reforma e adequacédo das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e Substituicdo de pisos e revestimentos ceramicos;

e Adequacdes de acessibilidade, conforme normas da ABNT (NBR 9050 e
correlatas);

e Reparo e/ou substituicdo de esquadrias, portas e janelas;

e Execucdo de condutores e sistema de drenagem pluvial, quando necessario;

e Implantacdo de acesso lateral destinado a atendimento de emergéncia,
garantindo acessibilidade universal e condi¢cdes adequadas para remoc¢ao segura de atletas
e usuarios, inclusive por meio de ambulancia;

e Servicos complementares de acabamento e limpeza final da obra.

2.1.2. A execucédo dos servicos sera realizada sob o regime de empreitada por
preco global, abrangendo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas
e mao de obra especializada, bem como o0 atendimento as normas técnicas vigentes e as
condicdes de seguranca e meio ambiente aplicaveis.

2.1.3. execucdo da obra devera observar integralmente a planilha orcamentaria,
o cronograma fisico-financeiro, o0 memorial descritivo, 0s projetos e as especificacdes
técnicas anexas, 0s quais integram este Termo de Referéncia para todos os fins.

2.2. Natureza

O objeto consiste em obra de engenharia a ser executada sob regime de
empreitada por preco global, conforme especificacdes técnicas constantes deste Termo de
Referéncia e de seus anexos.

2.3. Quantitativos

As quantidades necessarias para execucao da intervencao foram definidas com
base nos levantamentos técnicos realizados em vistoria in loco, bem como nos projetos e
memoriais descritivos elaborados pelo setor de engenharia do Municipio.

A memoria de calculo detalhada encontra-se consolidada na planilha
orcamentéria da obra, elaborada a partir das composicfes de custos unitarios constantes
das tabelas SINAPI (09/2025) e CDHU — Boletim 198, as quais integram o conjunto de
documentos técnicos que subsidiam a contratacao.

2.4. Prazo

2.4.1. O prazo de execucdo da obra sera de 4 (quatro) meses, contados da
emissao da Ordem de Servigo.

2.4.2. A contratada iniciard a execug¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias
contados da emisséo da Ordem de Servigo.
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2.4.3. O presente contrato tera vigéncia de 6 (seis) meses, podendo ser
prorrogado nas hipéteses legais, mediante justificativa e formalizacao por termo aditivo.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A fundamentacdo da contratacdo encontra-se amparada no Estudo Técnico
Preliminar elaborado pela Diretoria de Obras, Servicos Urbanos e Meio Ambiente, no qual
foram analisadas as condi¢cdes da edificacdo, os riscos decorrentes da auséncia de
intervencdo, as alternativas de solugdo disponiveis e a modelagem contratual mais
adequada. O ETP concluiu pela viabilidade técnica, econdbmica e operacional da
contratacado de empresa especializada para execucgéao integral da reforma, sob regime de
empreitada por preco global, como solucdo mais adequada a satisfacdo do interesse
publico.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A presente contratacdo tem por objetivo a execucéo de servi¢os de reforma
e adequacéo do Ginasio Municipal, visando a melhoria das condicfes estruturais, funcionais
e estéticas da edificacdo, de modo a assegurar seguranca, conforto, acessibilidade e
eficiéncia no uso do espaco, possibilitando o pleno atendimento as atividades esportivas,
recreativas e comunitérias desenvolvidas no local.

4.2. A necessidade da intervencédo foi constatada por meio de vistoria técnica
realizada pela equipe da Diretoria de Obras, Servicos Urbanos e Meio Ambiente, que
identificou diversas deficiéncias construtivas e desgaste natural da edificacéo,
comprometendo o pleno funcionamento da unidade esportiva. Entre os principais problemas
observados estéo infiltracbes, fissuras em paredes, desplacamento de revestimentos
ceramicos, deterioracdo da estrutura metdlica e falhas nas instalac6es hidraulicas e
elétricas.

4.3. Essas condi¢cBes representam riscos a seguranca e a salubridade dos
usuarios, além de afetarem o conforto térmico e a conservacao do patriménio publico. A
auséncia de intervencao poderia agravar os danos, elevar os custos de manutencéo e até
interromper as atividades, comprometendo o direito dos usuarios a um ambiente adequado
e seguro para a prética de atividades esportivas e comunitarias.

4.4. A solucdo proposta consiste na execucao planejada das obras de reforma,
contemplando, de forma integrada:

e Recuperagéo estrutural e de alvenarias, com correcdo de trincas, fissuras e
pontos de infiltragéo;

e Reforco e substituicdo parcial da estrutura metalica, incluindo pintura protetiva
epOxi bicomponente;

e Reforma e modernizagdo das instalagbes elétricas e hidraulicas, em
conformidade com as normas da ABNT;

e Execucgdo de revestimentos e pinturas internas e externas, com materiais de
alta durabilidade e facil manutencéo;
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e Adequacdes de acessibilidade, conforme a NBR 9050, incluindo instalag&o de
rampas, degraus, barras de apoio e sinalizacao tatil, bem como adequacéo de acesso para
atendimento de emergéncia, possibilitando a circulacdo e aproximacgdo de ambulancia a
area da quadra.

e Requalificacdo de pisos, esquadrias e elementos de acabamento, visando
conforto térmico, acustico e visual;

e Melhoria do sistema de drenagem pluvial, prevenindo infiltracdes e acumulo
de umidade;

e Servicos complementares de limpeza e restauracao de areas externas.

4.5. A execucgdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global,
incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e méo de obra
especializada, observando as boas préaticas de engenharia, o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro e o atendimento integral as normas de seguranca e meio ambiente.

4.6. A intervencdo visa ndo apenas corrigir falhas estruturais, mas também
modernizar as instalacdes e assegurar um ambiente esportivo salubre e acolhedor,
refletindo diretamente no bem-estar dos usuarios, atletas e da comunidade, bem como na
qualidade das atividades esportivas, recreativas e comunitarias desenvolvidas no local.

4.7. Dessa forma, a contratacdo se justifica por seu carater essencial e de
interesse publico, estando alinhada aos principios do planejamento, da eficiéncia e da
economicidade previstos na Lei n° 14.133/2021, assegurando o uso racional dos recursos
municipais e a preservacao do patrimoénio publico municipal.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A contratacdo devera contemplar todos os servicos, materiais e mao de obra
necessarios para a reforma do Ginasio Municipal de Esportes, garantindo a recuperacao,
conservacdo e funcionalidade das instalacdes fisicas da edificacdo. O objetivo é
restabelecer condicbes adequadas de seguranca, conforto e bem-estar dos usudérios,
assegurando o pleno desenvolvimento das atividades esportivas.

5.2. Os requisitos técnicos minimos da contratacdo compreendem:

Servicos de Alvenaria e Estrutura

e Execucédo de pequenos reparos em paredes e elementos estruturais;

e Tratamento de trincas e fissuras, recomposicéo de rebocos e rejuntes;

e SubstituicAo ou regularizagcdo de trechos danificados por infiltragbes ou
impactos;

Instalac®es Elétricas

e Revisdo completa das instalacdes elétricas existentes, com substituicdo de
fios, cabos, disjuntores e tomadas danificados;

e Verificagdo e adequacao do quadro de distribuicdo conforme normas técnicas
(NBR 5410 e correlatas);
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Instalac®es Hidraulicas e Sanitarias

e Substituicdo de tubulagbes comprometidas, conexdes e registros;

e Correcdo de vazamentos e adequacédo do sistema de abastecimento e
escoamento de aguas pluviais;

o Verificagdo de caixas de descarga, torneiras e demais acessorios;

e Readequacao de pontos hidraulicos onde houver reformas de layout ou
substituicdo de revestimentos.

Revestimentos e Pisos

e Retirada de revestimentos ceramicos e pisos soltos, trincados ou
deteriorados;

Cobertura (Telhado)

e Substituicao parcial da estrutura metdlica;

e Impermeabilizacdo e fixacdo conforme normas técnicas, garantindo
estanqueidade total;

e Correcdo de pontos de infiltracdo e melhoria do escoamento de aguas
pluviais;

e Utilizacdo de materiais resistentes as intempéries e com garantia do
fabricante.

Pintura Geral

e Raspagem e preparacao de superficies com trincas, mofo ou descascamento;

e Aplicacdo de selador e pintura com tinta acrilica lavavel, interna e
externamente;

e Acabamento uniforme, com atencdo a durabilidade e facilidade de
manutencao.

Limpeza Final e Entrega

e Limpeza completa de todas as areas ap6s a conclusdo dos servicos, com
retirada de entulhos e residuos de obra;

e Entrega do prédio em perfeitas condi¢cbes de uso;

e Garantia minima dos servi¢cos e materiais, conforme especificacdes técnicas
e prazo contratual.

Requisitos de Execucéo e Fiscalizacdo

e Todos os servicos deverdo observar as normas da ABNT, as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-18, NR-35, entre outras) e as boas
préaticas de engenharia civil;

e A contratada deverd manter profissional habilitado (engenheiro civil
responsavel técnico) durante toda a execucao, devidamente registrado no CREA;

e A execucdo serda acompanhada por fiscalizacdo técnica designada pela
Administragdo, mediante medi¢des periodicas e relatérios fotograficos;
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e Todos os materiais empregados deverao possuir certificacdo de qualidade e
garantia do fabricante, sendo passiveis de rejeicdo aqueles que ndo atenderem aos
padrdes exigidos.

5.3. SUBCONTRATACAO

N&o serd admitida a subcontratacdo integral do objeto, nem das parcelas de
maior relevancia técnica, admitindo-se, excepcionalmente, a subcontratacdo de servicos
acessorios ou especializados, desde que previamente autorizada pela Administracao e sem
prejuizo da responsabilidade integral da contratada pela execugéo do obijeto.

5.4. GARANTIA DA CONTRATACAO

5.4.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacao,
correspondente a 5% (cinco) por cento do valor inicial do contrato, cabendo ao contratado
optar por uma das modalidades previstas no 8§ 1° do artigo 96 da Lei n°® 14.133/21.

5.4.2. No caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

5.4.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser
prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

5.4.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apos a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.5. VISTORIA FACULTATIVA

5.5.1. Fica facultada vistoria prévia ao local de execucdo das obras, a qual
podera ser substituida por declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicfes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacao.

5.5.2. A visita prévia ao local de execucdo dos servicos € facultada para o
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de sua realizacdo, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 16h.

5.5.3. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em
realizar a vistoria prévia, a qual podera ser agendada através do e-mail
engenharia@taiacu.sp.gov.br.

5.5.4. O representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.6. Além da habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista, a empresa devera
comprovar sua qualificagdo técnica, ou seja, disponibilizar mdo de obra capacitada e
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gualificada, em quantidade necessaria, para o desempenho eficiente dos servi¢cos a serem
prestados, mediante apresenta¢ao dos seguintes documentos:

5.6.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro Comercial no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, no caso de sociedades mercantis e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, no qual devera estar
contemplado, dentre os objetivos sociais, a execucao de atividade da mesma natureza ou
compativeis com o objeto da licitagao.

c) Decreto de autorizacdo em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.6.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ); (disponivel no site: www.receita.fazenda.gov.br);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo a sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS) (disponivel no site: www.sifge.caixa.qgov.br);

d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal
(mobiliario) do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame:

d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal devera ser comprovada pela
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos e contribuices
federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou emitida
via internet (disponivel no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou Certiddo Positiva com
Efeitos de Negativa;

d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao ramo de
atividade e compativel com o objeto da presente licitacdo, devera ser comprovada mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Tributarios da Divida Ativa do Estado,
expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via internet, ou Certidao Positiva
com Efeitos de Negativa;

d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal devera ser comprovada por
Certiddo Negativa de Tributos Mobiliarios expedida pelo Municipio em que o
estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa;
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e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT) ou certiddo positiva com efeitos de negativa (disponivel no site: www.tst.jus.br).

5.6.2.1. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacéo.

5.6.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante.

b) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a
um (1), e Grau de Endividamento Total (ET) menor ou igual a 0,50, calculados da seguinte
forma:

a) LG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b) SG = ATIVO TOTAL _
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

c) LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

d) ET = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

5.6.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) e Grau
de Endividamento Total (ET) maior que 0,50 deverdo comprovar, considerados 0s riscos
para a Administracdo, e a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o
patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

5.6.3.2. Nos termos do § 1° do artigo 69 da Lei 14.133/2021, o licitante devera
apresentar declaragao, assinada por profissional habilitado da area contabil, atestando o
atendimento dos coeficientes exigidos.

5.6.3.3. A exigéncia dos indices é justificada por estarem em conformidade com
aqueles usualmente e aceitos pela jurisprudéncia do E. Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, a fim de garantir o cumprimento das obrigacées decorrentes da presente
licitacao.
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5.7. QUALIFICACAO TECNICA

a) prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
conforme o caso;

b) comprovacdo da capacidade operacional da empresa, na execucao de
servicos similares ou de complexidade tecnoldgica ou operacional equivalente ou superior,
mediante apresentacdo de certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da seguinte parcela
de maior relevancia e valor significativo:

ltem 8.4. EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 — 227,28
m2.

c) apresentacéo de profissional, devidamente registrado no CREA ou no CAU,
conforme o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de
servigos de caracteristicas semelhantes, fixando-se como parcela de maior relevancia e
valor significativo:

ltem 8.4. EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 — 227,28
m2.

d) indicacao do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados
e disponiveis para a realizacao do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

e) declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitagdo, facultada
a visita prévia ao local das obras.

5.7.1. A comprovacédo do vinculo do Engenheiro Responsavel Técnico far-se-a
através de coOpia do contrato social; do registro da CTPS; ficha de empregado ou contrato
de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autbhomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servicos (Sumula 25 —
TCE/SP), a ser apresentada no momento da contratacao.

5.8. PADROES MINIMOS DE QUALIDADE

5.8.1. Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as
determinacdes dos memoriais descritivos e das especificagcbes técnicas contidas nos
anexos, a serem atendidas pela contratada. Assim, deverdo ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atender integralmente no que lhes couber as especificagbes da
ABNT, dos projetos e anexos, respondendo as exigéncias citadas nas normas sanitarias
em relacdo as especificidades que dizem respeito a mitigacdo do risco sanitario.
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5.8.2. A substituicdo de materiais especificados por similares sé podera ser
realizada mediante justificativa e autorizacdo prévia expressa pelos responsaveis pelo
gerenciamento e fiscaliza¢cdo da obra, que poderdo exigir a troca, quando houver duvidas
guanto a qualidade ou similaridade.

5.8.3. Os critérios, tipos de materiais e servicos a serem executados, bem como
as normas para a execucao, serdo claramente especificados nos memoriais descritivos e
nos projetos de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. A execucdo da obra deverd obedecer, rigorosamente, ao memorial
descritivo, ao cronograma fisico-financeiro e a planilha orcamentaria que integram este
Termo de Referéncia, observando fielmente as especificacbes e orientacdes técnicas
aprovadas pela Administracdo Municipal;

a) A contratada deverd adotar boas praticas de engenharia civil, assegurando a
gualidade, a durabilidade e a seguranca das construcdes, com estrita observancia as
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas
Regulamentadoras (NRs) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

b) Todos os materiais, equipamentos e insumos empregados na obra deverao
ser novos, de primeira qualidade, certificados e adequados ao uso proposto, devendo estar
em conformidade com as especificacbes constantes dos memoriais técnicos, bem como
atender as exigéncias de desempenho, eficiéncia e sustentabilidade aplicaveis;

c) A empresa contratada devera manter, durante todo o periodo de execucéao,
profissional técnico legalmente habilitado (engenheiro civil), devidamente registrado no
CREA/SP, que respondera pela execucdo e acompanhamento da obra, mediante emissao
e registro da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

d) A contratada deverd assegurar o pleno cumprimento das normas de
seguranca do trabalho e protecdo ambiental, garantindo condi¢cdes seguras aos
trabalhadores e terceiros, com a utilizacdo obrigatéria de Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs), sinalizacdo adequada, controle de acesso e destinagdo correta dos
residuos provenientes da construcao;

e) Qualquer modificacdo técnica ou necessidade de adequacdo de projeto
identificada durante a execucdo devera ser previamente comunicada e submetida a
aprovacao da fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Taiagu, sendo vedada a execugéao de
servicos sem a devida autorizagéo formal.

6.1.1. CondicOes de execucao.

6.1.1.1. A execucado do objeto seguira a seguinte dinamica:

Inicio da execucéao do objeto: 10 dias contados da emissao da ordem de servico;
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6.2. Local da prestacdo dos servicos: Avenida José Belizario Vieira, n° 741,
Bairro Centro.

6.3. Materiais a serem utilizados:

6.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada devera seguir
rigorosamente os memoriais descritivos e especificacdes técnicas da ABNT e disponibilizar
0S materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e com a qualidade exigida para a perfeita execugéo do objeto.

6.3.2. Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente 0os memoriais
descritivos e especificacdes técnicas da ABNT;

6.4. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.4.1. A contratada respondera pela solidez, seguranca, qualidade técnica e
adequacao dos servicos executados, observados os prazos legais e contratuais aplicaveis,
inclusive quanto a reparacéo de vicios, defeitos e falhas construtivas constatadas apds o
recebimento definitivo.

6.5. ApOs a sua conclusao, a obra e servicos de engenharia serdo recebidos,
provisoriamente, pelo 6érgdo técnico de Engenharia Municipal, responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias, contados da data da comunica¢do escrita por parte da empresa
CONTRATADA, que deverdo permanecer sob observacao pelo prazo minimo de 30 (trinta)
dias.

6.6. Na impossibilidade de serem refeitos as obras e servigos rejeitados, ou
substituidos os materiais empregados, por determinacao do 6rgao técnico de Engenharia
Municipal, na condicdo de representante do CONTRATANTE, o valor respectivo sera
descontado da importancia da parcela mensal devida a empresa CONTRATADA, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades ou sanc¢des legais cabiveis.

6.7. O recebimento do objeto da contratacdo dar-se-a definitivamente no prazo
de 30 (trinta) dias, apds o recebimento provisério, ou da data de conclusdo das correcdes
efetuadas ou de materiais substituidos, apds verificacdo e confirmacdo da execucao
satisfatoria do objeto, mediante termo de recebimento definitivo, firmado pelo 6rgéo técnico
de Engenharia Municipal, na condi¢ao de representante do CONTRATANTE, para efeito
de comprovacéo da adequacéo do objeto da licitacdo aos termos do presente contrato.

6.8. E assegurado a fiscaliza¢do municipal o direito de ordenar a suspensio das
obras e servigcos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a empresa adjudicataria
e sem que essa tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de nao ser atendido, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
gualquer reclamacéo sobre defeito essencial em servicos executados ou em material posto
no canteiro de obras.
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7. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao do contrato,
0 cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adocdao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias para execucdo do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do
dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

7.6. Preposto

7.6.1. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacédo
a execucao do objeto contratado.

7.6.2. A contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do
objeto durante o periodo da vigéncia do contrato.

7.6.3. O contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou
a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a contratada designara outro para
o0 exercicio da atividade.

7.7. Fiscalizacdo

A gestdo do contrato caberd ao servidor formalmente designado pela
Administracdo, a quem competird acompanhar a execucédo global do ajuste, controlar
prazos, analisar pedidos da contratada, promover 0s atos necessarios a instrucdo de
eventuais alteracdes contratuais, aplicar ou propor sangdes, bem como articular-se com a
fiscalizac&o técnica para assegurar o cumprimento integral das obrigacdes contratuais.

7.7.1. Fiscalizacdo Técnica

7.7.1.2. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para
12
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gue sejam cumpridas todas as condicfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragao;

7.7.1.3. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do
que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados;

7.7.1.3.1. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacdes para a correcdo da execuc¢ao do contrato, determinando prazo
para a correcao;

7.7.1.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

7.7.1.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato;

7.7.1.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao
ou a prorrogacao contratual.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serdo efetuados parceladamente, de acordo com as
medicoes.

8.2. As medicOes serdo apresentadas pela empresa contratada, até o 5° (quinto)
dia util do més subsequente ao vencido, cujo valor de cada parcela mensal guardara
idéntica propor¢cdo ao volume dos servicos executados no periodo, enquanto que a
respectiva nota fiscal/fatura serd emitida dentro do prazo de 3 (trés) dias Uteis, ap0s
conferéncia e atestado de execucao pelo 6rgao técnico de fiscalizacao.

8.3. O pagamento seré efetuado em até 30 (trinta) dias contados do recebimento
da nota fiscal/fatura, acompanhada da medicdo aprovada e dos documentos exigidos para
liquidacédo da despesa.

8.4. As medic¢bes ndo aprovadas pela fiscalizacdo municipal serdo devolvidas a
empresa contratada, com as informac¢des necessarias, que motivaram sua rejeicao, que
deverd providenciar as reparacdes, correcdes, remocdes, reconstrucdes ou substituicdes,
as suas expensas, no total ou em parte, do objeto da contratacdo, inclusive, quanto a
gualidade dos materiais empregados, a fim de que ocorra sua reapresentacao, dentro do
prazo de 3 (trés) dias lteis.

8.5. A devolucéo das medicdes e da respectiva nota fiscal/fatura ndo aprovadas
pela fiscalizacdo municipal, em hipdtese alguma servird de pretexto para que a empresa
contratada suspenda a execucdo das obras e servigos, sob a alegacdo de atraso dos
pagamentos devidos pela Administracao.
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8.6. No caso de os servicos ndo estarem de acordo com as especificacdes
técnicas e demais exigéncias desta Prefeitura, a mesma retera o respectivo pagamento até
gue sejam processadas as alteracdes e retificacdes determinadas. Durante o periodo de
retencdo ndo correrdo juros ou atualizagcdes monetarias de qualquer natureza para efeito
de pagamento.

8.7. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar
pendéncia de liguidacdo de obrigacdo em virtude de penalidades ou inadimpléncia
contratual.

8.8. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

8.10. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacao do IPCA/IBGE.

8.11. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

| - 0 prazo de validade;

Il - a data da emisséo;

lll - os dados do contrato e do érgao contratante;

IV - 0 periodo respectivo de execuc¢ao do contrato;

V - o valor a pagar; e

VI - eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

8.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficar4 sobrestado até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para o
contratante;

8.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, na
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.14. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagéo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.
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8.15. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
0 contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

8.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize
sua situacao.

8.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na
legislacéo aplicavel.

8.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

8.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, néo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitacdo, na modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica, com adocao do critério de
julgamento de menor preco global.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado das obras e dos servicos € de R$ 416.726,95
(quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).

10.2. O valor estabelecido como referéncia e como valor maximo para

contratacdo foi obtido por meio de composicdo de custos unitarios nas tabelas: SINAPI
(09/2025) - CDHU - 198, conforme considera o art. 23, 82°, inciso |, da Lei 14.133/2021.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da contratacdo objeto deste Termo de Referéncia
correrdo a conta de dotacdo orcamentaria, observada a seguinte classificacdo: 02. Poder
Executivo; 02.06. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 27.812.0006.2.042. Custeio das
Atividades de Esporte e Lazer; 4.4.90.51.00. Obras e Instalagdes.

11.2. FONTE DOS RECURSOS: 05 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO
FEDERAL

Taiacu, 09 de marco de 2.026.

Marcelo Fonseca Leite
Diretor de Obras, Servicos Urbanos e Meio Ambiente
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